

(別記様式4)

契約結果状況表

工事・業務名	山口県立大学南キャンパス受変電設備整備工事
場所	山口県山口市桜島三丁目 地内
概要	受変電設備整備工事
契約金額(税込)	11,477,400円
契約日	令和8年4月30日
工期	令和8年4月30日から令和8年9月30日まで
契約業者名	株式会社中電工エレテック山口
契約業者所在地	山口市小郡下郷字蔵下789-7

随意契約の場合の選定理由

高圧配電を必要とする県立大学体育館等の残存施設については、学生が授業等で利用するため、可能な限り早急に受変電設備整備工事を進める必要がある。また、隣接する同地内では、引き続き、令和8年度も跡地施設の解体工事が継続しているため、単に受変電設備整備工事を施工可能な業者であるだけでなく、施設解体工事の受注業者との連携・調整が求められる。

以上のことから、安全・円滑かつ確実な施工の確保に向け、本業務を委託する業者は、当該設備の内部構造や設計、既設の配線等を熟知し、令和7年度にインフラ切替に伴う解体準備電気設備工事の施工実績もある当該業者しかいないため。

第1回変更契約結果

変更後の契約金額	
変更後の工期	
変更理由	

第2回変更契約結果

変更後の契約金額	
変更後の工期	
変更理由	

第3回変更契約結果

変更後の契約金額	
変更後の工期	
変更理由	

第4回変更契約結果

変更後の契約金額	
変更後の工期	
変更理由	