

【公開用】

工事名称 秋吉台国際芸術村
事務室系統空調設備更新工事
工事場所 美祢市秋芳町 地内
工 期 令和 4 年 4 月 12 日から
令和 4 年 8 月 9 日まで (120日間)

工事概要 秋吉台国際芸術村
事務室系統の空調設備の更新
マルチパッケージエアコンの更新
室外機 1台
室内機 8台

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	4,910,930	
計			4,910,930	
共通費				
共通仮設費	1	式	171,122	
現場管理費 (法定外の労災保険料、墜落制止用具の 着用に要する経費を含む)	1	式	1,345,850	
一般管理費等 (契約保証に係る経費を含む)	1	式	1,009,098	
計			2,526,070	
工事価格	1	式	7,437,000	
上記工事価格に対する法定福利費概算額			371,850	

