

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管工事		1
塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) ガス	M1-000011	1
塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) 油	M1-000012	1
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	M1-000013	1
カー塩化ビニル管 (VP)	M1-000010	2
空調用ビニル管	M1-000039	2
卵形ビニル管 (EGVP) 地中埋設	M1-000003	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管	M1-020011	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管1	M1-020012	3
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管2	M1-020013	3
水道配水用ポリエチレン管JWWA K 144	M1-020026	3
さや管ヘッダー工法樹脂管	M1-020031	3
さや管ヘッダー工法さや管 (支持金物含む)	M1-020032	4
さや管ヘッダー工法器具金具	M1-020033	4
さや管ヘッダー工法衽込みヘッダー	M1-020034	4
さや管ヘッダー工法遮熱キャップ	M1-020035	4
さや管ヘッダー工法防火区画貫通キット	M1-020036	5
さや管ヘッダー工法ヘッダー固定金具	M1-020037	5
ガス用ポリエチレン管JIS K 6774	M1-020045	5
消火用ポリエチレン管	M1-020055	5
(個別)配管付属品		6
電磁弁 (水ねじ込み) 10kg	M1-000101	6
伸縮止水栓	M1-000102	6
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20 (給湯・温水)	M1-000103	6
簡易保温JISA9511	M1-000104	6
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし	M1-000105	6
冷媒管用化粧カバー樹脂製 (丸形)	M1-000106	7
防火区画貫通処理	M1-000107	7
ソトシル仕切弁	M1-020111	7
フレキチューブ SUS・袋ナット	M1-020121	7
伸縮止水栓 (ボール)	M1-020131	7
逆止止水栓 (伸縮)	M1-020141	8
逆止止水栓	M1-020151	8
(個別)衛生器具		9
洋風便器	M1-000401	9
洋風密結便器	M1-000402	9
高座面 I 形便器C1111	M1-000405	9
小便器	M1-000406	9
洗面器	M1-000410	9
手洗器	M1-000433	9
洗面化粧台	M1-000434	9
掃除流し S210	M1-000408	10
汚物流し	M1-000407	10
紙巻器	M1-000412	10
化粧鏡 (耐食鏡 5mm)	M1-000415	10
姿見鏡	M1-000464	10
水石鹼入れ	M1-000414	10
トイレ用擬音装置E71	M1-000436	10
手すり	M1-000416	11
ベビースーツ	M1-000435	11
ベビースーツ	M1-000463	11
洗濯機用防水パン横引きトラップ	M1-000430	11
洗濯機用防水パン立引きトラップ	M1-000431	11
汚物入れ	M1-000456	11
ダブルフック	M1-000457	11
着替え台	M1-000458	11
背もたれ E104	M1-000459	11
暖房便座 E81	M1-000461	11
温水洗浄便座E82	M1-000462	12
(個別)衛生器具取付費		12
洋風便器 取付費	M1-000440	12
高座面便器取付費	M1-000441	12
小便器取付費	M1-000442	12
洗面器 取付費	M1-000443	12
身障用洗面器取付費	M1-000444	12
手洗器 取付費	M1-000445	12
掃除流し 取付費	M1-000446	12
洗濯機パン取付費	M1-000447	12
鏡 取付費	M1-000449	12
水石鹼入れ取付費	M1-000450	12
シートベーパーホルダー取付費	M1-000451	12
紙巻器 取付費	M1-000452	12
温水洗浄便座増額 取付費	M1-000454	12
(個別)水栓		12

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

横水栓	M1-000417	12
混合水栓	M1-000419	13
ホース用水栓	M1-000420	13
ハンドシャワー混合水栓	M1-000422	13
(個別)排水金具		14
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)	M1-000301	14
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)	M1-000302	14
洗濯機バントラップ JT-1C	M1-000303	14
流し排水金物(SUS用ストレナ付) C-AA	M1-000304	14
流し排水金物(SUS用ストレナ, 共栓付) C-AB	M1-000305	14
SUS製浴槽排水金物 SNA-S	M1-000306	14
プラスチックトラップ PLT	M1-000307	14
床上掃除口(ビニール管用)CVA	M1-000308	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT	M1-000309	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT	M1-000310	15
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT	M1-000311	15
立管掃除口VCO	M1-000313	16
通気金物 VR露出型ベントキャップ	M1-000314	16
掃兼ドレントラップ 無(非防水層用)	M1-000315	16
掃兼ドレントラップ 有(非防水層用)	M1-000316	16
(個別)樹類		17
塩ビ製小口径樹汚水樹	M1-000201	17
樹脂製ため樹300φ(レジン蓋)泥溜250H	M1-000202	18
樹脂製ため樹400φ(レジン蓋)泥溜350H	M1-000212	18
防護ハット	M1-000203	18
グリーストラップ(県標準詳細図)SUS製加付	M1-000204	19
中和槽(県標準詳細図)	M1-000205	19
量水器樹蓋	M1-000206	19
散水栓箱蓋 B3(固定金具付)	M1-000207	19
弁樹蓋B-1	M1-000208	19
量水器ボックス(県標準詳細図)	M1-000209	19
散水栓樹 BC-3(県標準詳細図)B3コンクリート巻	M1-000210	19
樹類蓋	M1-000211	20
樹解体撤去	M1-000805	21
(個別)LPGガス設備		22
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)	M1-000501	22
フランジ型ガローブ弁(高圧ヘッダー用, 15A)	M1-000502	22
フランジ型ストレナ(高圧ヘッダー用, 15A)	M1-000503	22
ねじ込みストップ弁(高圧, 1/2B)	M1-000504	22
ヘッダー弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B	M1-000505	22
圧力計用ストップ弁(S付)	M1-000506	22
ねじ込みボール弁(中低圧用)	M1-000508	22
中間栓(低圧用)	M1-000509	22
サイホン管	M1-000510	22
圧力計	M1-000511	23
高圧LPGホース	M1-000512	23
プレハブヘッダー部品	M1-000513	23
ガス栓	M1-000514	23
金属フレキ(LPG用)	M1-000515	23
ボンベ庫(既製品)	M1-000516	23
ガスメータ取付費(LPG用)	M1-000517	24
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)	M1-000518	24
ガスコントロールLPG用(感震器内蔵, 一般メータ用)	M1-000519	24
ガス漏れ警報器	M1-000520	24
プロパン集合装置(8kg/h, 既製品)	M1-000521	24
プロパン集合装置(20kg/h)	M1-000522	25
プロパン集合装置(30kg/h)	M1-000523	25
マイコン式ガスメータ(LPG用)	M1-020211	25
(個別)給湯設備		25
電気貯湯湯沸器	M1-000551	25
(個別)消火設備		26
屋内消火栓箱	M1-000601	26
消火栓弁	M1-000602	26
消火栓用ホース	M1-000603	26
消火器	M1-020311	26
消火器設置台	M1-020312	26
(個別)建築工事		27
コンクリート(打手間共)	M1-000701	27
コンクリート同時押さえ(B種)	M1-000702	27
型枠(損耗率50%)	M1-000703	27
モルタル	M1-000704	27
インハートモルタル	M1-000705	27

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

鉄筋	M1-000706	27
根切り(機械堀り)	M1-000707	27
根切り(手堀り)	M1-000708	27
埋め戻し(現場発生土)	M1-000709	28
残土運搬	M1-000710	28
栗石地業	M1-000711	28
砂地業	M1-000712	28
真砂地業	M1-000713	28
砂利地業	M1-000714	28
アスファルトはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000716	28
土間コンクリートはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000717	28
残土処分費(処分場費)	M1-000718	28
アルミ舗装改修費	M1-000721	28
(個別)土工事		29
機械回送費	M1-000801	29
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000802	29
掘方埋戻し(排水)	M1-000803	30
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000806	32
残土処分費(排水)	M1-000807	32
残土処分費ため桝(1)新設	M1-000808	33
残土処分費ため桝(2)新設	M1-000809	33
残土処分費インバート桝(1)新設	M1-000810	34
残土処分費インバート桝(2)新設	M1-000811	35
地中埋設標	M1-020511	35
(個別)換気機器		36
深型フード	M1-000911	36
深形フード	M1-020411	36
深形フード FD付	M1-020412	36
丸形フード	M1-020413	36
丸形フード FD付	M1-020414	36
平形フード	M1-020415	36
平形フード FD付	M1-020416	37
ダンパー (山口県仕様)	M1-020421	37

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管工事				
塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) ガス			施工 M1-000011	
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	6,950	8,110	5,960	5,090
20A	7,880	9,180	6,760	5,790
25A	9,660	11,300	8,310	7,080
32A	12,000	14,000	10,300	8,830
40A	13,500	15,700	11,600	9,920
50A	17,400	20,200	14,900	12,800
65A	23,200	27,000	20,000	17,200
80A	26,500	30,700	22,800	19,600
100A	30,700	35,000	27,900	23,800
125A	37,200	42,400	33,900	29,000
150A	49,300	56,000	45,000	38,600
200A	84,500	95,400	78,000	67,600
塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) 油			施工 M1-000012	
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	6,900	7,950	6,080	5,060
20A	7,650	8,790	6,740	5,660
25A	9,080	10,500	8,020	6,750
32A	11,000	12,700	9,770	8,220
40A	12,200	14,000	10,900	9,150
50A	15,300	17,600	13,700	11,400
65A	20,100	23,000	17,900	15,200
80A	22,900	26,100	20,400	17,400
100A	30,700	35,000	27,900	23,800
125A	37,200	42,400	33,900	29,000
150A	49,300	56,000	45,000	38,600
200A	84,500	95,400	78,000	67,600
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)			施工 M1-000013	
m				
	地中配管			
40A	2,540			
50A	3,270			
65A	4,150			
75A	5,110			
100A	6,810			
125A	8,450			
150A	10,700			

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管工事				
カラー塩化ビニール管 (VP)		施工 M1-000010		
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	
20A	2,520	3,000	2,160	
25A	3,110	3,720	2,680	
40A (DV)	4,300	5,130	3,690	
50A (DV)	5,590	6,690	4,800	
65A (DV)	7,100	8,500	6,120	
75A (DV)	8,980	10,700	7,790	
100A (DV)	12,100	14,500	10,600	
125A (DV)	15,100	18,100	13,200	
150A (DV)	19,600	23,400	17,200	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
空調ドレン用ビニール管	20A	m	3,000	施工 M1-000039
	25A	m	3,510	施工 M1-000039
	30A	m	3,950	施工 M1-000039
	40A	m	5,080	施工 M1-000039
	50A	m	6,510	施工 M1-000039
	65A	m	8,530	施工 M1-000039
卵形ビニール管 (EGVP) 地中埋設		施工 M1-000003		
m				
		単 価	備 考	
100A		6,580		
コム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管		施工 M1-020011		
m				
		単 価	備 考	
75		3,020		
100		4,010		
150		7,380		

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管工事				
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管1			施工 M1-020012	
			本	
		75	100	150
ベント	90°	6,400	10,300	25,700
	45°	5,860	9,320	20,900
	22.5°	5,420	8,970	17,300
	11.25°	5,070	8,420	16,400
	5.125°	4,910	8,020	15,700
Sベント	-	9,680	14,100	37,000
鋳鉄T字管	-	46,700	51,700	87,100
MFジョイント	-	22,800	28,800	41,400
ドレサージョイント	-	14,400	20,200	29,300
離脱防止 VP用	-	11,100	11,600	17,700
HIフランジ	-	8,390	11,500	-
VSジョイント(離脱防止付)	-	22,500	29,900	41,400
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管2			施工 M1-020013	
			本	
	75×50	75×75	100×75	150×100
径違ワット	6,550	-	10,200	19,400
鋳鉄T字管	77,200	-	48,300	-
鋳鉄T字管F付	-	52,600	58,100	-
鋳鉄T字管台付	-	38,500	54,800	-
鋳鉄片落管	32,700	-	40,100	-
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144	50A 屋外地中配管	m	4,520	施工 M1-020026
	75A 屋外地中配管	m	9,360	施工 M1-020026
	100A 屋外地中配管	m	13,800	施工 M1-020026
	150A 屋外地中配管	m	22,600	施工 M1-020026
さや管ハッター工法樹脂管			施工 M1-020031	
			m	
		単 価	備 考	
10		580		
13		630		
16		690		
20		770		

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管工事				
さや管ヘッダー工法さや管(支持金物含む)			施工 M1-020032	
	m			
	単 価		備 考	
22	1,330			
25	1,520			
28	1,740			
36	1,930			
さや管ヘッダー工法器具金具			施工 M1-020033	
	個			
	10mm用	13mm用	16mm用	20mm用
オスアダプター R 1/2	■	■	—	—
メスアダプター RC1/2	■	■	—	—
オスアダプター R 3/4	—	—	■	■
メスアダプター RC3/4	—	—	■	■
水栓ジョイントボックス さや管22	■	■	—	—
水栓ジョイントボックス さや管25	—	■	—	—
立水栓ジョイント T-1, B-1	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管22	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管25	—	■	—	—
胴長オスアダプター G 1/2	■	■	—	—
さや管ヘッダー工法衒込みヘッダー			施工 M1-020034	
	個			
	ヘッダー保温カバー共			
2連 (オスアダプター含まず)	4,950			
3連 (オスアダプター含まず)	5,350			
4連 (オスアダプター含まず)	5,970			
5連 (オスアダプター含まず)	6,410			
6連 (オスアダプター含まず)	7,260			
さや管ヘッダー工法遮熱キャップ			施工 M1-020035	
	個			
	遮熱キャップ			
22mm用	140			
25mm用	150			
28mm用	240			
36mm用	240			

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管工事				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
さや管ハッター工法 防火区画貫通キット	防火区画貫通キット 22	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 25	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 28	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 36	か所	1,400	施工 M1-020036
		個	660	施工 M1-020037
さや管ハッター工法 ハッター固定金具	ハッター固定金具（床用）	個	460	施工 M1-020037
	ハッター架台（ハッター固定バンド共）	個		
ガス用ポリエチレン管 JIS K 6774	25A	m	2,780	合成 M1-020045
	30A	m	3,290	合成 M1-020045
	50A	m	4,290	合成 M1-020045
	75A	m	7,440	合成 M1-020045
	100A	m	9,070	合成 M1-020045
		m		
消火用ポリエチレン管	日本消防設備安全センター認定品 50A	m	4,510	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 65A	m	6,330	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 75A	m	7,740	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 100A	m	9,790	合成 M1-020055

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管付属品			
電磁弁(水ねじ込み)10kg		施工 M1-000101	
個			
	単	価	備 考
15A	25,700		
20A	27,000		
25A	31,800		
32A	48,500		
40A	56,900		
50A	66,600		
伸縮止水栓		施工 M1-000102	
個			
	単	価	備 考
15A	6,200		
20A	9,050		
25A	12,300		
40A	30,900		
50A	49,800		
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)		施工 M1-000103	
m			
	土中埋設・土間(d・ハ・Ⅶ)	屋外露出・多湿箇所(e2・ハ・Ⅶ)	床下・暗渠内(ヒット内)(d・ハ・Ⅶ)
15A	3,270	5,370	3,270
20A	3,420	5,680	3,420
25A	3,740	6,130	3,740
32A	3,970	6,600	3,970
40A	4,330	7,050	4,330
50A	4,760	7,800	4,760
65A	5,150	8,600	5,150
80A	5,770	9,510	5,770
簡易保温JISA9511		施工 M1-000104	
m			
	単	価	備 考
15A	750		
20A	790		
25A	870		
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし		施工 M1-000105	
m			
	単	価	備 考
20A	2,820		
25A	3,660		

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管付属品				
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)			施工 M1-000106	
m				
	単 価		備 考	
φ 90	2, 430			
φ 120	2, 950			
防火区画貫通処理			施工 M1-000107	
か所				
	給排水管 床貫通	給排水管 壁貫通	冷媒管 床・壁貫通	冷媒管 耐火キャップ
φ 30	—	—	2, 540	—
φ 40	—	—	2, 890	—
φ 50	4, 300	3, 430	3, 610	—
φ 60	—	—	3, 980	—
φ 70	—	—	4, 330	—
φ 80	5, 470	4, 230	4, 670	6, 980
φ 100	6, 810	5, 240	5, 710	8, 860
φ 125	7, 890	5, 990	—	11, 700
φ 150	9, 230	7, 000	—	13, 900
ソフトシール仕切弁			施工 M1-020111	
個				
	0. 98MPa			
50	40, 800			
75	55, 100			
100	69, 900			
125	92, 300			
150	120, 300			
フレキチューブ SUS・袋ナット			施工 M1-020121	
個				
	200L	300L	500L	
13A	3, 420	3, 460	3, 590	
20A	3, 740	3, 880	4, 190	
伸縮止水栓(ホール)			施工 M1-020131	
個				
	単 価		備 考	
13	7, 290			
20	10, 900			
25	13, 900			

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管付属品		
逆ボ 止水栓 (伸縮)		施工 M1-020141
	個	
	単 価	備 考
13	10, 000	
20	16, 100	
25	20, 200	
逆ボ止水栓		施工 M1-020151
	個	
	単 価	備 考
13	3, 970	
20	10, 500	
25	14, 800	

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)衛生器具		
洋風便器		施工 M1-000401
	組	
	フラッシュバルブ	FV
床置床排水Ⅱ形便器 C710S	88,600	
洋風密結便器		施工 M1-000402
	組	
		手洗なし
床置床排水Ⅱ形便器 C1200S	96,800	96,700
高座面Ⅰ形便器C1111		施工 M1-000405
	組	
	発電式リモコン、背もたれ共	背もたれ共
リモコン式押しボタンロータンク RBT	227,800	—
リモコン式フラッシュバルブ(露出) RFVS	291,300	—
リモコン式フラッシュバルブ(ボックス) RFVS	—	383,000
小便器		施工 M1-000406
	組	
	センサー一体型 FVS	
専用洗浄弁式壁掛(低リップ) U620R	163,600	
専用洗浄弁式床置(大) U610R	163,000	
洗面器		施工 M1-000410
	組	
	S(自動水栓, AC100V)	
洗面器 一般(大) L410	77,700	
洗面器 一般(小) L420	67,600	
洗面器 身体障害者用 L511	94,800	
手洗器		施工 M1-000433
	組	
	自動水栓	
コンパ外型埋込手洗器 L910	73,600	
洗面化粧台		施工 M1-000434
	組	
	普通形	シングルレバー混合水栓
洗面化粧台(600形) LD600	—	79,600
洗面化粧台(750形) LD750	—	88,400
洗面キャビネット(600形) LM600	23,200	—
洗面キャビネット(750形) LM750	24,900	—

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)衛生器具		
掃除流し S210		施工 M1-000408
	組	
	単 価	備 考
20mm水栓1個(F4)	84,200	
汚物流し		施工 M1-000407
	組	
	単 価	備 考
汚物流しユニット OSU	476,700	
紙巻器		施工 M1-000412
	個	
	単 価	備 考
シングル(ワンタッチ) E20	5,070	
ダブル E21	8,640	
化粧鏡(耐食鏡 5mm)		施工 M1-000415
	枚	
	普通形	盗難防止形
450×600 E65	10,700	15,100
600×900 E66	22,200	38,600
姿見鏡		施工 M1-000464
	枚	
	単 価	備 考
480×1100 E67	38,400	
水石鹸入れ		施工 M1-000414
	個	
	単 価	備 考
立形 E50	5,140	
トイレ用擬音装置E71		施工 M1-000436
	個	
	単 価	備 考
埋込形, AC100V	23,300	
露出形, AC100V	20,300	

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)衛生器具				
手すり		施工 M1-000416		
		組		
		樹脂被膜タイプ		
はね上げ式 L700 E106		92,500		
L形 L700 E105		32,700		
洗面器(L511)用 E108		60,900		
小便器用 E107		44,900		
ベビースीト		施工 M1-000435		
		組		
		単	価	備 考
薄型コンパクトタイプ		110,300		
ベビースェア		施工 M1-000463		
		組		
		単	価	備 考
平面設置 BC1		64,400		
コーナー設置 BC2		64,400		
洗濯機用防水パン横引きトラップ		施工 M1-000430		
		組		
		単	価	備 考
800形		20,100		
900形		25,100		
洗濯機用防水パン立引きトラップ		施工 M1-000431		
		組		
		単	価	備 考
800形		20,900		
900形		25,900		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
汚物入れ	SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度	個	18,900	施工 M1-000456
ダブルフック	SUS製	個	4,430	施工 M1-000457
着替え台	折りたたみ式、ABS樹脂、450*500程度	個	52,900	施工 M1-000458
背もたれ E104	フラッシュバルブ用	個	38,000	施工 M1-000459
暖房便座 E81	便座交換増額	組	6,550	施工 M1-000461

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)衛生器具				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
温水洗浄便座 E82	便座交換増額 本体操作タイプ 擬音装置付	組	50,700	施工 M1-000462
	便座交換増額 リモコン操作タイプ 発電式 擬音装置付	組	72,900	施工 M1-000462
(個別)衛生器具取付費				
洋風便器 取付費	フラッシュ弁	組		労務 M1-000440
	ロータンク	組		労務 M1-000440
高座面便器 取付費		組		労務 M1-000441
小便器 取付費	専用洗浄弁式 床置 大	組		労務 M1-000442
	専用洗浄弁式 壁掛 大	組		労務 M1-000442
洗面器 取付費	水栓1個 大	組		労務 M1-000443
	水栓1個 小	組		労務 M1-000443
	2ハンドル混合栓 大	組		労務 M1-000443
		組		
身障用洗面器 取付費		組		労務 M1-000444
手洗器 取付費	埋込	組		労務 M1-000445
掃除流し 取付費		組		労務 M1-000446
洗濯機ハン 取付費		組		労務 M1-000447
鏡 取付費	360×450	枚		労務 M1-000449
	600×900	枚		労務 M1-000449
水石鹸入れ 取付費		個		労務 M1-000450
シートペーパーホルダー 取付費		個		労務 M1-000451
紙巻器 取付費		個		労務 M1-000452
温水洗浄便座 増額 取付費		組		労務 M1-000454
(個別)水栓				
横水栓		施工 M1-000417		
		個		
		普通形	泡沫タイプ（泡沫）	キースタイプ（K）
吐水口回転型横水栓	F7	—	—	5,480
横形クォースネック水栓	F14A	—	8,380	—
緊急止水弁付横水栓	F7S	7,380	—	—

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 水栓		
混合水栓		施工 M1-000419
	個	
	シンク・ルレバー	
壁付(吐水口下付) F2A2(SZ)		19,100
台付 F2B1(SZ)		20,100
ホース用水栓		施工 M1-000420
	個	
	単 価	備 考
散水栓 F11	5,930	
散水栓(自動接手付) F11A	8,280	
カップ・リンク付横水栓 F12	6,430	
キー式カップ・リンク付横水栓 F12K	6,680	
ハンドシャワー混合水栓		施工 M1-000422
	個	
	単 価	備 考
壁付シャワーバス(切替)ミキシング F18AM	54,800	
壁付シャワーバス(切替)サーモスタット F18AS	53,200	

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)排水金具		
洗濯機用床排水トラップ° T5CA(わんトラップ°)		施工 M1-000301
	個	
	単 価	備 考
40	16,700	
50	18,700	
洗濯機用防水型床排水トラップ° T5CB(わんトラップ°)		施工 M1-000302
	個	
	単 価	備 考
40	19,300	
50	21,500	
洗濯機ハ°ントラップ° JT-1C		施工 M1-000303
	個	
	単 価	備 考
50	24,100	
流し排水金物(SUS用ストレーナ付)C-AA		施工 M1-000304
	個	
	単 価	備 考
40	19,000	
50	21,700	
流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB		施工 M1-000305
	個	
	単 価	備 考
40	19,700	
50	22,500	
SUS製浴槽排水金物 SNA-S		施工 M1-000306
	個	
	単 価	備 考
50	24,100	
65	30,900	
80	37,600	
プラスチックトラップ° PLT		施工 M1-000307
	個	
	単 価	備 考
50	129,800	

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)排水金具		
床上掃除口(ビニール管用)CVA		施工 M1-000308
	個	
	単 価	備 考
40	9,060	
50	10,600	
65	12,000	
75	13,000	
100	15,000	
125	20,100	
150	25,100	
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT		施工 M1-000309
	個	
	単 価	備 考
40	8,930	
50	10,200	
65	12,400	
75	14,700	
100	18,100	
125	23,600	
150	27,600	
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT		施工 M1-000310
	個	
	単 価	備 考
50	17,200	
65	20,800	
75	24,100	
100	28,300	
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT		施工 M1-000311
	個	
	単 価	備 考
40	9,110	
50	10,300	
65	12,500	
75	13,900	
100	16,800	
125	21,900	
150	27,200	

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)排水金具		
立管掃除口VC0		施工 M1-000313
	個	
	単 価	備 考
50	5,440	
65	6,880	
75	8,760	
100	10,700	
通気金物 VR露出型ベントキャップ		施工 M1-000314
	個	
	単 価	備 考
40	8,780	
50	9,910	
65	10,500	
75	13,400	
100	16,600	
125	28,800	
150	38,300	
掃兼トイレ トラップ 無(非防水層用)		施工 M1-000315
	個	
	単 価	備 考
50	21,000	
掃兼トイレ トラップ 有(非防水層用)		施工 M1-000316
	個	
	単 価	備 考
50	27,600	

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 桝類				
塩ビ製小口径桝汚水桝			施工 M1-000201	
個				
	桝径150(本管100)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ (枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	8,030	9,200	10,600	8,490
400H	9,000	10,200	11,600	9,460
500H	9,980	11,200	12,600	10,400
600H	11,000	12,100	13,600	11,400
700H	11,900	13,000	14,500	12,300
800H	12,800	14,000	15,400	13,300
900H	14,100	15,200	16,700	14,500
1000H	15,100	16,300	17,700	15,600
1100H	16,100	17,300	18,700	16,600
1200H	17,100	18,300	19,700	17,600
1300H	18,400	19,600	21,000	18,900
1400H	19,400	20,600	22,000	19,800
1500H	20,400	21,600	23,100	20,900
	桝径200(本管125)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ (枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	11,900	13,600	17,300	13,900
400H	13,200	14,200	17,700	13,900
500H	14,500	15,500	19,100	15,200
600H	15,900	16,900	20,400	16,600
700H	17,200	18,200	21,700	17,900
800H	18,600	19,600	23,100	19,300
900H	20,100	21,100	24,700	20,800
1000H	21,600	22,600	26,100	22,300
1100H	22,900	23,900	27,500	23,600
1200H	24,300	25,300	28,800	25,000
1300H	26,000	27,000	30,500	26,700
1400H	27,400	28,400	31,900	28,000
1500H	28,800	29,800	33,300	29,500
	桝径200(本管150)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ (枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	13,200	14,200	19,200	14,100
400H	14,600	15,500	20,500	15,500
500H	15,800	16,800	21,800	16,800
600H	17,200	18,200	23,200	18,100
700H	18,500	19,500	24,500	19,500
800H	20,000	21,000	25,900	20,900
900H	21,500	22,500	27,500	22,400
1000H	23,000	23,900	28,900	23,900
1100H	24,200	25,200	30,200	25,200
1200H	25,700	26,700	31,600	26,600
1300H	27,400	28,400	33,300	28,300
1400H	28,700	29,700	34,700	29,700
1500H	30,200	31,200	36,100	31,100

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 桝類				
塩ビ製小口径桝汚水桝			施工 M1-000201	
個				
	桝径300(本管150)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレート* ロップ*	45°, 90°, 180° 合流	
300H	24, 000	25, 000	25, 000	
400H	26, 000	27, 000	27, 000	
500H	28, 000	29, 000	28, 900	
600H	30, 000	31, 000	30, 900	
700H	31, 900	32, 900	32, 800	
800H	33, 900	34, 900	34, 800	
900H	36, 100	37, 100	37, 100	
1000H	38, 200	39, 200	39, 100	
1100H	40, 200	41, 200	41, 100	
1200H	42, 200	43, 200	43, 100	
1300H	44, 500	45, 500	45, 500	
1400H	46, 400	47, 400	47, 300	
1500H	48, 600	49, 600	49, 600	
樹脂製ため桝300φ(レシコン蓋) 泥溜250H			施工 M1-000202	
個				
		加* あり	加* なし	
250H		22, 200	11, 000	
350H		23, 500	12, 300	
450H		24, 900	13, 700	
550H		26, 300	15, 100	
650H		27, 900	16, 800	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
樹脂製ため桝 400φ(レシコン蓋) 泥溜350H	300H 加* あり	個	35, 800	施工 M1-000212
	300H 加* なし			施工 M1-000212
	400H 加* あり	個	39, 900	施工 M1-000212
	400H 加* なし			施工 M1-000212
	500H 加* あり	個	41, 900	施工 M1-000212
	500H 加* なし			施工 M1-000212
	個	30, 700		
防護ハット			施工 M1-000203	
個				
		T-8	T-14	
150A		10, 000	16, 700	
200A		11, 400	26, 400	
300A		20, 100	30, 600	

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 桝類				
ク*リーストラップ* (県標準詳細図) SUS製カゴ* 付			施工 M1-000204	
			基	
	単 価		備 考	
450H	302,300			
600H	322,000			
中和槽 (県標準詳細図)			施工 M1-000205	
			基	
	単 価		備 考	
450H	270,300			
600H	290,000			
量水器桝蓋			施工 M1-000206	
			個	
	単 価		備 考	
MB 13- 20mm	17,900			
MB-1 25- 40mm	31,100			
MB-2 50- 80mm	93,700			
MB-3 100-150mm	197,700			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓箱蓋 B3 (固定金具付)		個	20,300	施工 M1-000207
弁桝蓋 B-1		個	16,900	施工 M1-000208
量水器ボックス (県標準詳細図)			施工 M1-000209	
			個	
	単 価		備 考	
MC 13-20mm	29,500			
50mm以上	187,600			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓桝 BC-3 (県標準詳細図) B3コンクリート巻		個	31,000	施工 M1-000210

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 桝類			
桝類蓋		施工 M1-000211	
		個	
		単価	MHAとの差額
MHA（水封形, 1500kg）	300	21,500	—
	350	25,100	—
	450	30,400	—
	500	35,600	—
	600	43,300	—
MHB（水封形, 500kg）	300	19,600	▲1,900
	350	21,800	▲3,300
	450	26,000	▲4,400
	500	30,800	▲4,800
	600	35,900	▲7,400
MHD（水封形, 5000kg）	300	23,100	1,600
	350	27,200	2,100
	450	33,300	2,900
	500	38,500	2,900
	600	47,800	4,500
MHA-P（簡易密閉形, 1500kg）	300	23,100	—
	350	26,600	—
	450	33,100	—
	500	38,100	—
	600	45,500	—
MHB-P（簡易密閉形, 500kg）	300	21,200	▲1,900
	350	23,900	▲2,700
	450	28,900	▲4,200
	500	34,100	▲4,000
	600	39,400	▲6,100
MHD-P（簡易密閉形, 5000kg）	300	24,800	1,700
	350	29,400	2,800
	450	35,900	2,800
	500	43,200	5,100
	600	52,900	7,400
MJ1-PD（インターロッキング化粧蓋, 5000kg）	450	58,900	28,500
	600	76,900	33,600

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 樹類		
樹解体撤去		施工 M1-000805
	組	
	ため樹	インバート樹
300H RC-1, SC-1	9, 770	8, 700
350H RC-1, SC-1	10, 400	9, 360
400H RC-1, SC-1	11, 100	10, 100
450H RC-1, SC-1	11, 800	10, 700
500H RC-2, SC-2	15, 000	13, 700
550H RC-2, SC-2	15, 800	14, 500
600H RC-2, SC-2	16, 600	15, 300
700H RC-3, SC-3	24, 600	23, 000
800H RC-3, SC-3	26, 600	25, 200
900H RC-3, SC-3	28, 800	27, 200
1000H RC-3, SC-3	30, 900	29, 400
1100H RC-3, SC-3	44, 800	31, 400
1200H RC-3, SC-3	48, 500	45, 400
1300H RC-4, SC-4	74, 000	70, 700
1400H RC-4, SC-4	78, 900	75, 400
1500H RC-4, SC-4	84, 400	80, 800
1600H RC-4, SC-4	90, 100	86, 400
1700H RC-4, SC-4	93, 900	90, 100
1800H RC-4, SC-4	99, 800	95, 900
1900H RC-4, SC-4	106, 200	102, 000
2000H RC-4, SC-4	112, 000	107, 600
2100H RC-4, SC-4	118, 400	113, 900
2200H RC-4, SC-4	125, 100	120, 400
2300H RC-4, SC-4	129, 900	125, 100
2400H RC-4, SC-4	136, 900	131, 900
2500H RC-4, SC-4	144, 100	138, 900
2600H RC-5, SC-5	206, 600	200, 900
2700H RC-5, SC-5	216, 200	210, 300
2800H RC-5, SC-5	226, 100	219, 900
2900H RC-5, SC-5	234, 000	227, 700
3000H RC-5, SC-5	244, 200	237, 700

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)			施工 M1-000501	
			個	
		単	価	備 考
20kg			35,800	
30kg			51,400	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
フランジ型クローブ弁 (高圧ヘッター用, 15A)		個	13,700	施工 M1-000502
フランジ型ストレーナ (高圧ヘッター用, 15A)		個	10,800	施工 M1-000503
ねじ込みストップ弁 (高圧, 1/2B)		個	6,330	施工 M1-000504
ヘッター弁(高圧) 1/2B×1/2B×1/4B		個	4,830	施工 M1-000505
圧力計用ストップ弁 (S付)		個	3,990	施工 M1-000506
ねじ込みボール弁(中低圧用)			施工 M1-000508	
			個	
		単	価	備 考
15A			11,400	
20A			14,000	
25A			16,200	
32A			25,000	
40A			27,100	
50A			33,100	
中間栓(低圧用)			施工 M1-000509	
			個	
		単	価	備 考
15A			4,800	
20A			5,240	
25A			6,530	
サイホン管			施工 M1-000510	
			個	
		単	価	備 考
I型			2,860	
L型			3,120	

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)LPガス設備		
圧力計		施工 M1-000511
	個	
	単 価	備 考
低圧用(75φ, 10KPa)	18,800	
高圧用(3.5MPa)	9,590	
高圧LPGホース		施工 M1-000512
	個	
	単 価	備 考
6φ 600L	4,600	
6φ 1000L	4,900	
フレハブヘッター部品		施工 M1-000513
	個	
	単 価	備 考
I型フランジ接続管	8,700	
L型フランジ接続管	9,940	
ガス栓		施工 M1-000514
	個	
	単 価	備 考
座付単口(ホース栓)	4,490	
座付単口(コンセント栓)	4,580	
座付双口(ホース栓)	6,900	
座付双口(ホース, コンセント)	7,110	
壁埋込単口(ボックス栓)	18,200	
金属フレキ(LPG用)		施工 M1-000515
	個	
	単 価	備 考
L=300	4,800	
L=450	4,990	
L=600	5,190	
ボンベ庫(既製品)		施工 M1-000516
	個	
	単 価	備 考
20kg 2本用	30,300	
50kg 2本用	44,600	
50kg 4本用	176,000	

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
ガスメータ取付費 (LPG用)			施工 M1-000517	
個				
	単	価	備	考
2.5m3/h (S型)		6,530		
4 m3/h (S型)		7,130		
6 m3/h (S型)		10,100		
10 m3/h (S型)		10,700		
16 m3/h (S型)		11,300		
25 m3/h (単型)		14,900		
45 m3/h (単型)		18,700		
ガス遮断弁 (LPG一般メータ用)			施工 M1-000518	
個				
	単	価	備	考
20A		41,600		
25A		42,700		
32A		43,600		
40A		59,800		
50A		85,900		
80A		145,100		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガスコントローラLPG用 (感震器内蔵, 一般メータ用)		個	38,700	施工 M1-000519
ガス漏れ警報器			施工 M1-000520	
個				
	単	価	備	考
S型保安マイコンメータ用 壁掛		11,900		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用 壁掛		11,800		
S型保安マイコンメータ用 ビールトイン		21,700		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用ビールトイン		21,700		
接点なし 壁掛				
プロパン集合装置 (8kg/h, 既製品)			施工 M1-000521	
組				
	単	価	備	考
2本立て		10,000		
4本立て		34,000		

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
プロパン集合装置(20kg/h)		施工 M1-000522		
組				
	組立式普通配列	組立式千鳥配列		
4本立て	249,400	250,000		
6本立て	273,700	274,600		
8本立て	297,300	298,500		
10本立て	320,900	322,400		
12本立て	358,200	360,000		
14本立て	382,400	384,500		
16本立て	406,000	408,400		
プロパン集合装置(30kg/h)		施工 M1-000523		
組				
	組立式普通配列	組立式千鳥配列		
10本立て	336,500	338,000		
12本立て	373,800	375,600		
14本立て	398,000	400,100		
16本立て	421,600	424,000		
18本立て	445,200	447,900		
20本立て	468,800	471,800		
22本立て	506,100	509,400		
24本立て	529,600	533,200		
26本立て	553,900	557,800		
28本立て	577,500	581,700		
30本立て	601,100	605,600		
マイコン式ガスメータ(LPG用)		施工 M1-020211		
個				
	単 価	備 考		
2.5 m3/h	22,900			
4.0 m3/h	31,300			
6.0 m3/h	48,600			
(個別)給湯設備				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
電気貯湯湯沸器	壁掛形 3リットル	台	136,700	施工 M1-000551
	置台形 6リットル	台	104,600	施工 M1-000551
	置台形 12リットル	台	112,100	施工 M1-000551
	置台形 25リットル	台	135,900	施工 M1-000551
	置台形 35リットル	台	164,900	施工 M1-000551
		台		

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 消火設備				
屋内消火栓箱			施工 M1-000601	
			組	
	単 価		備 考	
HB-0A(単独型)	112,400			
HB-0B(単独型)	109,200			
消火栓弁			施工 M1-000602	
			個	
	単 価		備 考	
40A×90°	16,400			
40A×90° (減圧弁付)	18,800			
65A×90°	26,300			
消火栓用ホース			施工 M1-000603	
			本	
	単 価		備 考	
40A×15m	10,300			
40A×20m	14,000			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
消火器	ABC10型	組	12,000	施工 M1-020311
消火器設置台			施工 M1-020312	
			個	
	1,440			

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 建築工事				
コンクリート(打手間共)			施工 M1-000701	
			m ³	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
FC-18	スラブ 15cm(捨てコンクリート)		■	
FC-18	スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■	
FC-21	スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート同時押さえ (B種)		m ²	■	施工 M1-000702
型枠 (損耗率50%)		m ²	■	施工 M1-000703
モルタル			施工 M1-000704	
			m ²	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
15t防水			■	
15t			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
インハートモルタル		m ³	■	施工 M1-000705
鉄筋			施工 M1-000706	
			kg	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
D10 (0.560kg/m)			■	
D13 (0.955kg/m)			■	
D16 (1.560kg/m)			■	
根切り(機械堀り)			施工 M1-000707	
			m ³	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
ハックホ 0.13m ³			■	
ハックホ 0.28m ³			■	
ハックホ 0.45m ³			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
根切り(手堀り)		m ³	■	施工 M1-000708

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 建築工事				
埋め戻し(現場発生土)			施工 M1-000709	
			m3	
		単 価	備 考	
人力				
バックホウ 0.45m3				
残土運搬			施工 M1-000710	
			m3	
		単 価	備 考	
場内(機械ならし)				
場内(人力ならし)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
栗石地業		m3		施工 M1-000711
砂地業		m3		施工 M1-000712
真砂地業		m3		施工 M1-000713
砂利地業		m3		施工 M1-000714
アスファルトはつり補修 (運搬処分費別途)		m ²		施工 M1-000716
土間コンクリートはつり 補修 (運搬処分費別途)		m ²		施工 M1-000717
残土処分費 (処分場費)		m3		施工 M1-000718
アルミパネル改修費	既存ガラスからアルミパネル(4t)に改修 900角程度 穴あけ加工・シーリング含む	枚	63,100	施工 M1-000721

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 土工事		
機械回送費		施工 M1-000801
	式	
	単 価	備 考
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)		施工 M1-000802
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	3,990	1,850
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,570	2,610
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	8,950	3,170
道路内(埋め戻し) 1200H 埋設テープ含	21,000	6,790
道路内(砂利入替) 1200H 埋設テープ含	22,600	12,700
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,070	1,930
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,650	2,690
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	9,030	3,250
道路内(埋め戻し) 1200H 埋設テープ含	21,200	6,940
道路内(砂利入替) 1200H 埋設テープ含	23,300	13,400

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)		施工 M1-000803
m		
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,060	1,520
屋外 400H	5,340	2,390
屋外 500H	6,320	2,620
屋外 600H	7,300	2,850
屋外 700H	8,290	3,080
屋外 800H	9,270	3,310
屋外 900H	17,400	6,030
屋外 1000H	19,100	6,420
屋外 1100H	20,800	6,810
屋外 1200H	22,500	7,200
屋外 1300H	24,100	7,590
屋外 1400H	32,500	10,000
屋外 1500H	35,400	10,800
屋外 1600H	38,500	11,600
屋外 1700H	41,600	12,400
屋外 1800H	44,900	13,200
屋外 1900H	48,300	14,000
屋外 2000H	51,700	14,900
屋外 2100H	—	15,800
屋外 2200H	—	16,700
屋外 2300H	—	17,700
屋外 2400H	—	18,700
屋外 2500H	—	19,600
屋外 2600H	—	20,700
屋外 2700H	—	21,700
屋外 2800H	—	22,800
屋外 2900H	—	23,900
屋外 3000H	—	25,000
屋外 3100H	—	26,100
屋外 3200H	—	27,300
屋外 3300H	—	28,500
屋外 3400H	—	29,700
屋外 3500H	—	30,900
屋外 3600H	—	32,200

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)		施工 M1-000803
m		
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,130	1,590
屋外 400H	5,440	2,490
屋外 500H	6,420	2,720
屋外 600H	7,400	2,950
屋外 700H	8,390	3,180
屋外 800H	9,370	3,410
屋外 900H	17,600	6,200
屋外 1000H	19,300	6,590
屋外 1100H	21,000	6,980
屋外 1200H	22,600	7,370
屋外 1300H	24,300	7,760
屋外 1400H	32,700	10,300
屋外 1500H	35,600	11,000
屋外 1600H	38,700	11,800
屋外 1700H	41,900	12,600
屋外 1800H	45,100	13,400
屋外 1900H	48,500	14,300
屋外 2000H	52,000	15,200
屋外 2100H	—	16,100
屋外 2200H	—	17,000
屋外 2300H	—	17,900
屋外 2400H	—	18,900
屋外 2500H	—	19,900
屋外 2600H	—	20,900
屋外 2700H	—	22,000
屋外 2800H	—	23,100
屋外 2900H	—	24,200
屋外 3000H	—	25,300

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)		施工 M1-000806
	m	
	単 価	備 考
H=300 建物内	60	
H=600 敷地内	100	
H=900 敷地内	100	
H=1,200 道路内	180	
H=1,200 道路内(砂利入替)	820	
残土処分費(排水)		施工 M1-000807
	m	
H= 400 (屋内)	80	
H= 400～ 800 (屋外)	120	
H= 900～1300 (屋外)	200	
H=1400～1500 (屋外)	260	
H=1600～1900 (屋外)	270	
H=2000～2300 (屋外)	290	
H=2400～2700 (屋外)	320	
H=2800～3000 (屋外)	340	
H=3100～3400 (屋外)	360	
H=3500～3600 (屋外)	390	

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費ため柵(1)新設		施工 M1-000808
	個	
	単 価	備 考
RA-1 (400H)	120	
RA-2 (500H)	130	
RA-3 (600H)	150	
RB (650H)	240	
RB (750H)	260	
RB (850H)	290	
RB (950H)	310	
RB (1050H)	340	
RB (1150H)	360	
RB (1250H)	380	
残土処分費ため柵(2)新設		施工 M1-000809
	個	
	単 価	備 考
RC-1 (300H)	180	
RC-1 (350H)	190	
RC-1 (400H)	200	
RC-1 (450H)	210	
RC-2 (500H)	310	
RC-2 (550H)	320	
RC-2 (600H)	340	
RC-3 (700H)	600	
RC-3 (800H)	640	
RC-3 (900H)	700	
RC-3 (1000H)	750	
RC-3 (1100H)	800	
RC-3 (1200H)	850	
RC-4 (1300H)	1, 330	
RC-4 (1400H)	1, 380	
RC-4 (1500H)	1, 460	
RC-4 (1600H)	1, 530	
RC-4 (1700H)	1, 580	
RC-4 (1800H)	1, 660	
RC-4 (1900H)	1, 740	
RC-4 (2000H)	1, 790	
RC-4 (2100H)	1, 860	
RC-4 (2200H)	1, 940	
RC-4 (2300H)	1, 980	
RC-4 (2400H)	2, 060	
RC-4 (2500H)	2, 140	
RC-5 (2600H)	3, 370	
RC-5 (2700H)	3, 500	
RC-5 (2800H)	3, 630	
RC-5 (2900H)	3, 650	
RC-5 (3000H)	3, 790	
RC-5 (3100H)	3, 920	
RC-5 (3200H)	3, 980	
RC-5 (3300H)	4, 110	
RC-5 (3400H)	4, 240	

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費インパクト樹(1)新設		施工 M1-000810
	個	
	単 価	備 考
SA-1 (400H)	80	
SA-2 (500H)	90	
SA-3 (600H)	110	
SB (650H)	180	
SB (750H)	190	
SB (850H)	210	
SB (950H)	230	
SB (1050H)	250	
SB (1150H)	270	
SB (1250H)	290	

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 土工事				
残土処分費インパ-ト桧(2)新設			施工 M1-000811	
		個		
		単	価	備 考
SC-1 (300H)			160	
SC-1 (350H)			170	
SC-1 (400H)			180	
SC-1 (450H)			190	
SC-2 (500H)			270	
SC-2 (550H)			290	
SC-2 (600H)			310	
SC-3 (700H)			550	
SC-3 (800H)			600	
SC-3 (900H)			640	
SC-3(1000H)			700	
SC-3(1100H)			750	
SC-3(1200H)			800	
SC-4(1300H)			1,250	
SC-4(1400H)			1,300	
SC-4(1500H)			1,380	
SC-4(1600H)			1,460	
SC-4(1700H)			1,500	
SC-4(1800H)			1,580	
SC-4(1900H)			1,660	
SC-4(2000H)			1,700	
SC-4(2100H)			1,790	
SC-4(2200H)			1,860	
SC-4(2300H)			1,900	
SC-4(2400H)			1,980	
SC-4(2500H)			2,060	
SC-5(2600H)			3,230	
SC-5(2700H)			3,370	
SC-5(2800H)			3,500	
SC-5(2900H)			3,510	
SC-5(3000H)			3,650	
SC-5(3100H)			3,790	
SC-5(3200H)			3,840	
SC-5(3300H)			3,980	
SC-5(3400H)			4,110	
SC-5(3500H)			4,130	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
地中埋設標	合成樹脂製	個	7,920	施工 M1-020511

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)換気機器		
深型フード		施工 M1-000911
	個	
	単 価	備 考
200 φ	13,600	
200 φ FD付	15,700	
200 φ FD付 120℃溶断	15,700	
深形フード		施工 M1-020411
	個	
	SUS	
100 φ	5,760	
125 φ	7,220	
150 φ	7,220	
深形フード FD付		施工 M1-020412
	個	
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	6,960	—
150 φ	9,070	9,070
丸形フード		施工 M1-020413
	個	
	SUS	
75 φ	5,210	
100 φ	5,660	
125 φ	6,120	
150 φ	6,620	
200 φ	9,470	
丸形フード FD付		施工 M1-020414
	個	
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	6,510	—
125 φ	7,570	—
150 φ	8,320	8,320
平形フード		施工 M1-020415
	個	
	SUS	
100 φ	4,610	
125 φ	5,370	

R07. 06M個別単価（月単位週休2日）

(個別)換気機器

平形フード FD付

施工 M1-020416

個

SUS 120℃溶断

150 φ

7,620

細目	摘要	単位	単価	備考
ダンパー（山口県仕様）	100A FD			施工 M1-020421
	100A CD		17,200	施工 M1-020421
	100A VD		38,000	施工 M1-020421
	150A FD		16,900	施工 M1-020421
	150A CD		17,700	施工 M1-020421
	150A VD		38,000	施工 M1-020421
	200A FD		16,900	施工 M1-020421
	200A CD		18,300	施工 M1-020421
	200A VD		40,200	施工 M1-020421
			17,900	